



# COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

PROVINCIA DI PAVIA

Cod. Fiscale 00409830189

Via Cavour n° 18

C.A.P. 27039



Tel. 0382-995611 (centralino)  
E-mail - info@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it  
Sito Internet - www.comune.sannazzarodeburgondi.pv.it  
PEC - protocollo.comunesannazzarodeburgondi@pec.it

Fax 0382-901264  
Gemellato con il Comune di  
Százhalombatta (Ungheria)

Allegato "B"

## FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

#### Via Roma - Verticale:

- |      |   |   |
|------|---|---|
| n.   | 6 | Rimozione di cartelli divieto di sosta esistenti                            |
| n. 6 |   | Fornitura di Dischi diam. cm. 60 all.nio cl 1<br>fig. 74 – divieto di sosta |
| n.   | 6 | Posa in opera Cartelli con staffe e bull.                                   |
| n.   | 1 | Fornitura di Tabella dim. cm. 50 x 25 all.nio cl 1<br>mod. 3 – 0-24         |
| n.   | 1 | Posa in opera Cartello con staffe e bull.                                   |

€.....431,00.=

=====

#### Via Roma - Orizzontale:

- |     |      |   |
|-----|------|---|
| mq. | 9    | Formazione di Passaggio Pedonale (civico 17)        |
| mq. | 12   | Formazione di Passaggio Pedonale (civico 26)        |
| mq. | 10   | Formazione di Passaggio Pedonale (civico 63)        |
| mq. | 10   | Formazione di Passaggio Pedonale (civico 72)        |
| mq. | 14   | Formazione di Stop completo (inters. Via Saffi)     |
| mq. | 9    | Formazione di Stop completo (inters. Via Fornaci)   |
| mq. | 6    | Formazione di Stop completo (inters. Via Peschiera) |
| mq. | 8    | Formazione di Stop completo (inters. Via Boschine)  |
| ml. | 3000 | Formazione di Lineare x marginali e mezzeria        |

€.....1.323,00.=

=====

#### Via SS. Nazzaro e Celso - Verticale:

- |    |   |   |
|----|---|---|
| n. | 1 | Rimozione di cartello senso vietato esistente                           |
| n. | 1 | Fornitura di Disco diam. cm. 60 all.nio cl 1<br>fig. 47 – senso vietato |
| n. | 1 | Posa in opera Cartello con staffe e bull.                               |

€.....65,00.=

=====

**Via Loreto - Verticale:**

n.	1	Fornitura di Specchio parabolico infrangibile diam. cm. 60 con attacco a snodo	
n.	1	Posa in opera specchio con staffe e bull.	
n.	1	Fornitura di Disco diam. cm. 60 all.nio cl 1 fig. 47 – senso vietato	
n.	1	Fornitura di Palo zincato h. m. 3,50	
n.	1	Posa in opera Cartello con staffe e bull.	
n.	1	Posa in opera Palo con basamento in cls	
n.	1	Rimozione di cartello obbligo dir. sx da riposiz.	
n.	1	Fornitura di Palo zincato h. m. 3,50	
n.	1	Posa in opera Palo con basamento in cls	
n.	1	Riposizionamento disco di cui sopra	
n.	2	Rimozione di cartelli divieto di sosta esistenti	
n.	2	Fornitura di Dischi diam. cm. 60 all.nio cl 1 fig. 74 – divieto di sosta	
n.	2	Posa in opera Cartelli con staffe e bull.	€.....450,00.= =====

**Viale Loreto (da centro a Passaggio a Livello):**

ml.	1200	Formazione di Lineare varia	
mq.	51	Formazione di Passaggi pedonali	
mq.	50	Formazione di Zebrature varie	
mq.	8	Formazione di Fascia d'arresto c/o semaforo	
n.	25	Formazione di Posti auto	
n.	1	Formazione di passaggio pedonale rialzato Fasce Bianco e Giallo	
n.	1	Formazione di Fascia e Simbolo per passaggio a livello	€...1.260,00.= =====

**Viale Loreto (da rotonda a Passaggio a Livello):**

ml.	600	Formazione di Lineare varia	
n.	1	Formazione di Fascia e Simbolo per passaggio a livello	€.....280,00.= =====

**Via Cavallier Pollone:**

n.	2	Fornitura di Dischi diam. cm. 60 all.nio cl 1 fig. 47 – senso vietato	
n.	2	Fornitura di Pali zincati h. m. 3,50 con sbracci	
n.	2	Posa in opera Cartelli con staffe e bull.	
n.	2	Posa in opera Pali con basamento in cls	
n.	1	Fornitura di Tabella dim. cm. 80 x 25 all.nio cl 1 fig. 348 – senso unico parallelo	
n.	1	Fornitura di Palo zincato h. m. 3,50 con sbraccio	
n.	1	Posa in opera Cartello con staffe e bull.	
n.	1	Posa in opera Palo con basamento in cls	
n.	1	Fornitura di Tabella dim. cm. 40 x 60 all.nio cl 1 fig. 74 + scritta “fuori dagli spazi”	
n.	1	Fornitura di Palo zincato h. m. 3,50 con sbraccio	
n.	1	Posa in opera Cartello con staffe e bull.	
n.	1	Posa in opera Palo con basamento in cls	
n.	1	Rimozione di palo esistente con cart. Stop e freccia	
n.	1	Fornitura di Disco diam. cm. 60 all.nio cl 1 fig. 74 – divieto di sosta	

- n. 1 Fornitura di Tabella dim. cm. 50 x 25 all.nio cl 1 mod. 3 – 0-24
- n. 1 Fornitura di Palo zincato h. m. 3,50 con sbraccio
- n. 2 Posa in opera Cartelli con staffe e bull.
- n. 1 Posa in opera Palo con basamento in cls
- n. 7 Formazione di POSTI AUTO

€.....1.004,00.=  
=====

**Via G. Marconi:**

- n. 21 Formazione di POSTI AUTO
- mq. 15 Formazione di zebratura

€.....262,50.=  
=====

**Via Marconi:**

- n. 1 Fornitura di Tabella dim. cm. 35 x 135 all.nio cl 1 fig. 11/c – 3° pannello distanziometrico
- n. 1 Fornitura di Palo zincato h. m. 3,50
- n. 1 Posa in opera Cartello con staffe e bull.
- n. 1 Posa in opera Palo
- n. 1 Fornitura di Tabella dim. cm. 35 x 135 all.nio cl 1 fig. 11/b – 2° pannello distanziometrico
- n. 1 Fornitura di Palo zincato h. m. 3,50
- n. 1 Posa in opera Cartello con staffe e bull.
- n. 1 Posa in opera Palo

€.....360,00.=  
=====

**Via G. Mazzini:**

- n. 14 Formazione di POSTI AUTO
- n. 1 Formazione di Fermata BUS
- mq. 4 Formazione di zebratura

€.....189,00.=  
=====

**Via Nazzario Sauro – civico 6:**

- n. 1 Fornitura di Tabella dim. cm. 40 x 60 all.nio cl 1 fig. 79/a – Parch. ris. disabili
- n. 1 Fornitura di Palo zincato h. m. 3,50
- n. 1 Posa in opera Cartello con staffe e bull.
- n. 1 Posa in opera Palo con basamento in cls
- n. 1 Formazione di POSTO AUTO RIS. DISABILI

€.....175,00.=  
=====

**Via Piave incrocio Via G. Mazzini:**

- mq. 15 Formazione di Dare Precedenza
- mq. 15 Formazione di Cubetti x attr. ciclabile

€.....105,00.=  
=====

**Piazza del Popolo:**

- n. 65 Formazione di POSTI AUTO
- n. 1 Formazione di POSTO AUTO RIS. DISABILI
- mq. 60 Formazione di Zebratura
- mq. 6 Formazione di Dare Precedenza
- mq. 18 Formazione di Frece direzionali

€.....979,00.=  
=====

**Piazza del Popolo - Verticale:**

- n. 1 Rimozione di cartello dare precedenza esistente
- n. 1 Fornitura di Triangolo all.nio cl 2  
fig. 36 – dare precedenza
- n. 1 Posa in opera Cartello con staffe e bull.

€.....77,00.=  
=====

**Piazza del Mercato:**

- n. 49 Formazione di POSTI AUTO
- n. 1 Formazione di POSTO AUTO RIS. DISABILI
- n. 1 Formazione di POSTO AUTO RIS. MERCI
- n. 1 Formazione di POSTO AUTO RIS. PT
- mq. 25 Formazione di Zebratura
- mq. 14 Formazione di Stop
- mq. 9 Formazione di Frece direzionali

€.....723,00.=  
=====

**Via Cairolì:**

- n. 1 Rimozione di cartello disco orario esistente
- n. 1 Fornitura di Tabella dim. cm. 40 x 60 all.nio cl 1  
fig. 76 + disco orario 15 minuti 8-20
- n. 1 Posa in opera Cartello con staffe e bull.

€.....65,00.=  
=====

**Via IV Novembre – civico 18:**

- n. 1 Fornitura di Tabella dim. cm. 40 x 60 all.nio cl 1  
fig. 79/a – Parch. ris. disabili
- n. 1 Fornitura di Palo zincato h. m. 3,50
- n. 1 Posa in opera Cartello con staffe e bull.
- n. 1 Posa in opera Palo con basamento in cls
- n. 1 Formazione di POSTO AUTO RIS. DISABILI

€.....175,00.=  
=====

**Via Monti angolo Via Jacopo Sannazzaro:**

- mq. 15 Formazione di zebratura

€.....52,50.=  
=====

**Via Cavour inters. Via Mazzini - Verticale:**

- |    |   |  |                        |
|----|---|--|------------------------|
| n. | 1 | Rimozione di cartello divieto di sosta esistente                           |                        |
| n. | 1 | Fornitura di Disco diam. cm. 60 all.nio cl 1<br>fig. 74 – divieto di sosta |                        |
| n. | 1 | Posa in opera Cartello con staffe e bull.                                  | €.....65,00.=<br>===== |

**Via S. Bernardino - Orizzontale:**

- |    |   |                                       |                        |
|----|---|---------------------------------------|------------------------|
| n. | 3 | Formazione di POSTI AUTO (civ. 6 e 4) | €.....30,00.=<br>===== |
|----|---|---------------------------------------|------------------------|

**Via Incisa - Orizzontale:**

- |     |   |  |                        |
|-----|---|--|------------------------|
| mq. | 7 | Formazione di Stop (inters. Via S. Bernardino) | €.....24,50.=<br>===== |
|-----|---|--|------------------------|

**Via Incisa angolo Via San Bernardino:**

- |     |   |   |                         |
|-----|---|---|-------------------------|
| n.  | 1 | Formazione di POSTO AUTO RIS. MERCI doppio                        |                         |
| n.  | 1 | Rimozione di cartello dare precedenza esistente                   |                         |
| n.  | 1 | Fornitura di Ottagono diam. cm. 60 all.nio cl 2<br>fig. 37 + stop |                         |
| n.  | 1 | Posa in opera Cartello con staffe e bull.                         |                         |
| mq. | 8 | Formazione di Stop  | €.....138,00.=<br>===== |

**Via alla Costa:**

- |    |   |  |                         |
|----|---|--|-------------------------|
| n. | 1 | Fornitura di Tabella dim. cm. 40 x 60 all.nio cl 1<br>fig. 79/a – Parch. ris. disabili |                         |
| n. | 1 | Fornitura di Palo zincato h. m. 3,50   |                         |
| n. | 1 | Posa in opera Cartello con staffe e bull.  |                         |
| n. | 1 | Posa in opera Palo con basamento in cls  |                         |
| n. | 1 | Rimozione di cartello ris. disabili esistente  |                         |
| n. | 1 | Fornitura di Tabella dim. cm. 40 x 60 all.nio cl 1<br>fig. 79/a – Parch. ris. disabili |                         |
| n. | 1 | Posa in opera Cartello con staffe e bull.  |                         |
| n. | 2 | Formazione di POSTO AUTO RIS. DISABILI   |                         |
| n. | 1 | Formazione di POSTO AUTO RIS. RSA  |                         |
| n. | 1 | Scritta su pannello esistente “Riserbato”  |                         |
| n. | 2 | Fornitura di Dischi diam. cm. 60 all.nio cl 1<br>fig. 47 – senso vietato               |                         |
| n. | 2 | Fornitura di Pali zincati h. m. 3,50   |                         |
| n. | 2 | Posa in opera Cartelli con staffe e bull.  |                         |
| n. | 2 | Posa in opera Pali con basamento in cls  |                         |
|    |   |  | €.....600,00.=<br>===== |

**Via Veneto - Verticale:**

- |    |   |  |                         |
|----|---|--|-------------------------|
| n. | 1 | Fornitura di Disco diam. cm. 60 all.nio cl 1<br>fig. 74 – divieto di sosta |                         |
| n. | 1 | Fornitura di Tabella dim. cm. 50 x 25 all.nio cl 1 fuori dagli spazi       |                         |
| n. | 1 | Fornitura di Palo zincato h. m. 3,50 a sbraccio                            |                         |
| n. | 2 | Posa in opera Cartelli con staffe e bull.                                  |                         |
| n. | 1 | Posa in opera Palo con basamento in cls                                    | €.....206,00.=<br>===== |

**Piazza Battisti – Verticale e Orizzontale:**

n.	1	Rimozione di cartello e palo ris. disabili	
n.	1	Cancellazione con nero di Posto Disabile esistente	
n.	1	Fornitura di Palo zincato h. m. 3,50	
n.	1	Posa in opera Palo con basamento in cls	
n.	1	Riposizionamento Vs. tabella di cui sopra	
n.	1	Formazione di Posto Auto Ris. Disabili	€.....175,00.=

=====

**Via del Contò:**

ml.	1500	Formazione di Lineare varia	
mq.	32	Formazione di Passaggi pedonali	
mq.	15	Formazione di Stop	
n.	3	Formazione di Fasce Gialle su Dossi in asfalto	
n.	1	Formazione di Fascia e Simbolo per passaggio a livello	€...1.000,00.=

=====

**Via Erbognetta:**

n.	1	Fornitura di Triangolo lato cm. 90 all.nio cl 1 fig. 8 – passaggio a livello	
n.	1	Fornitura di Palo zincato h. m. 3,50	
n.	1	Posa in opera Cartello con staffe e bull.	
n.	1	Posa in opera Palo	
n.	1	Fornitura di Tabella dim. cm. 35 x 135 all.nio cl 1 fig. 11/c – 3° pannello distanziometrico	
n.	1	Fornitura di Palo zincato h. m. 3,50	
n.	1	Posa in opera Cartello con staffe e bull.	
n.	1	Posa in opera Palo	
n.	1	Fornitura di Tabella dim. cm. 35 x 135 all.nio cl 1 fig. 11/b – 2° pannello distanziometrico	
n.	1	Fornitura di Palo zincato h. m. 3,50	
n.	1	Posa in opera Cartello con staffe e bull.	
n.	1	Posa in opera Palo	
n.	1	Fornitura di Tabella dim. cm. 35 x 135 all.nio cl 1 fig. 11/a – 1° pannello distanziometrico	
n.	1	Posa in opera Cartello con staffe e bull.	€.....597,00.=

=====

**Viale Pavia:**

ml.	2400	Formazione di Lineare varia	
mq.	10	Formazione di Zebrature varie	
mq.	20	Formazione di Dare Precedenza	€.....950,00.=

=====

**Via Pavia:**

n.	1	Rimozione e smaltimento di cartello da sostituire	
n.	1	Fornitura di Tabella dim. cm. 35 x 135 all.nio cl 1 fig. 11/c – 3° pannello distanziometrico	
n.	1	Posa in opera Cartello con staffe e bull.	
n.	1	Rimozione e smaltimento di cartello da sostituire	
n.	1	Fornitura di Tabella dim. cm. 35 x 135 all.nio cl 1 fig. 11/b – 2° pannello distanziometrico	
n.	1	Posa in opera Cartello con staffe e bull.	€.....210,00.=

=====

**Viale Italia:**

mq.	45	Formazione di Passaggi pedonali	
mq.	20	Formazione di Zebrature varie	
n.	25	Formazione di Posti auto	
n.	1	Formazione di Posti auto riservato carico e scarico	
n.	1	Formazione di Posti auto riservato disabili	
n.	1	Formazione di passaggio pedonale rialzato Doppio Bianco e Giallo	
n.	2	Formazione di Fascia e Simbolo per passaggio a livello	€.....900,00.=

**Viale Italia:**

n.	1	Rimozione e smaltimento di cartello da sostituire	
n.	1	Fornitura di Tabella dim. cm. 35 x 135 all.nio cl 1 fig. 11/c – 3° pannello distanziometrico	
n.	1	Posa in opera Cartello con staffe e bull.	
n.	1	Fornitura di Tabella dim. cm. 35 x 135 all.nio cl 1 fig. 11/b – 2° pannello distanziometrico	
n.	1	Fornitura di Palo zincato h. m. 3,50	
n.	1	Posa in opera Cartello con staffe e bull.	
n.	1	Posa in opera Palo	€.....285,00.=

**Piazzetta madonna della Fontana:**

ml.	200	Formazione di Lineare varia	
mq.	15	Formazione di Stop	
mq.	20	Formazione di Zebrature varie	
n.	4	Formazione di Posti auto	
n.	1	Formazione di Area con simboli Bici	
n.	1	Formazione di Fascia e Simbolo per passaggio a livello	€.....350,00.=

**Verniciatura DOSSI:**

n.	12	Verniciatura di Dossi (solo fasce gialle)	€.....480,00.=
----	----	---	----------------

**Verniciatura PASSAGGI PEDONALI a raso:**

mq.	32	Via Marconi (n. 3 pass. ped.)	
mq.	9	Via XI Febbraio (n. 1 pass. ped.)	
mq.	56	Via Mazzini (n. 5 pass. ped.)	
mq.	22	Via Mazzini/Via Piave (n. 1 pass. ped. grande)	
mq.	8	Piazza del Popolo (n. 1 pass. ped.)	
mq.	14	Viale Italia (n. 1 pass. ped.)	
			€.....493,50.=

**Verniciatura PASSAGGI PEDONALI RIALZATI:**

n.	2	Verniciatura di Pass. ped. rialzati (Bianco doppio)	
n.	1	Verniciatura di Pass. ped. rialzato (B/G)	
			€.....420,00.=

**STOP:**

- mq. 12 Via XI Febbraio (n. 1 STOP)  
 mq. 7 Viale Italia/Via J. Sannazzaro (n. 1 STOP)

€.....66,50.=

=====

**Rotatoria per Pavia fino a Fraz. Mezzano :**

- ml. 2200 Formazione di Lineare da cm. 15 x marginali

€.....770,00.=

=====

- n. 10 Fornitura di Tabele in alluminio piano 10/10  
 con fori angolari, pellicola rifrangente di classe 1  
 fig. 78 Passo carraio dim. cm. 25 x 45 completi  
 di scritte per Ente e Numero Autorizzazione

€.....250,00.=

=====

**Orizzontale varia:**

- n. 50 Formazione di Posti Auto

€.....500,00.=

=====

**ZONA ROSSA:**

- n. 7 Fornitura di Tabele dim. cm. 60 x 90 all.nio 25/10  
 pell. refr. di cl. 1 in stampa digitale  
 con riproduzione di piantina, scritte e simboli vari  
 n. 7 Fornitura di Pali zincati h. m. 3,50 antirotazione  
 n. 5 Posa in opera Cartelli  
 n. 5 Posa in opera Pali

€.....945,00.=

€.....315,00.=

€.....50,00.=

€.....200,00.=

€.....1.510,00.=

=====

**ZONA VERDE:**

- n. 8 Fornitura di Tabele dim. cm. 60 x 90 all.nio 25/10  
 pell. refr. di cl. 1 in stampa digitale  
 con riproduzione di piantina, scritte e simboli vari  
 n. 8 Fornitura di Pali zincati h. m. 3,50 antirotazione  
 n. 5 Posa in opera Cartelli  
 n. 5 Posa in opera Pali

€.....360,00.=

€.....50,00.=

€.....200,00.=

€.....1.690,00.=

=====

**ZONA BLU:**

- n. 7 Fornitura di Tabele dim. cm. 60 x 90 all.nio 25/10  
 pell. refr. di cl. 1 in stampa digitale  
 con riproduzione di piantina, scritte e simboli vari  
 n. 7 Fornitura di Pali zincati h. m. 3,50 antirotazione  
 n. 4 Posa in opera Cartelli  
 n. 4 Posa in opera Pali

€.....945,00.=

€.....315,00.=

€.....40,00.=

€.....160,00.=

€.....1.460,00.=

=====

**ZONA GIALLA:**

n. 10	Fornitura di Tabelle dim. cm. 60 x 90 all.nio 25/10 pell. refr. di cl. 1 in stampa digitale con con riproduzione di piantina, scritte e simboli vari	€.....1.350,00.=
n. 10	Fornitura di Pali zincati h. m. 3,50 antirotazione	€.....450,00.=
n. 5	Posa in opera Cartelli	€.....50,00.=
n. 5	Posa in opera Pali	€.....200,00.=
		=====
		€.....2.050,00.=
		=====

Importo fornitura e posa della segnaletica orizzontale e verticale € 23.196,50=

Oneri per la sicurezza 2% € 463,93=

-----  
Importo lavori € 23.660,43=

IVA al 22% su fornitura, posa in opera e oneri per la sicurezza € 5.205,29=

-----  
Totale complessivo € 28.865,72=

Sannazzaro de' Burgondi, li 24 novembre 2025

Il Responsabile della Struttura 5

Polizia Locale

R.U.P.

Comm. ca. Anna Lisa PONTI

